
€. zmluvy zhotovitefa : €. zmiuvy objednävatela : 119 /2021

Zmluva o dielo
uzatvorenä na zäklade vysledku obstarävania podlimitnej zäkazky postupom podla $ 117 zäkona 6.343/2015 2.2.

o vereinom obstarävani v platnom zneni a Smemicou © 3/2019 na zäkazku: ekonstrukcia vrehnej vrstvy miestnych
komunikäcii" a podfa $ 536 a näsl. Obchodneho zäkonnika &. 513/1991 Zb. v zneni neskorsich predpisov

(dalej len „zmiuva')

©1. 1. Zmiuvne strany

Objednävatef: Obec Rozhanovce
Sidlo : ul. SNP 48, 4 42 Rozhanovce
Statutämy zästupca : Viktor Gazdaöko, starosta obce
160: 0034655
DIE: 2021244962
Bankove spojenie : VSeobecnä üverovä banka a.s.
Cislo üötu IBAN: SK05 0200 0000 0000 0432 6542
Kontakt: Telefön: 055/6950102, mobil: +421 907 909 779, e-mail : obec@rozhanovce.com
Osoby oprävnene konaf vo veciach :

- zmluvnych : Viktor Gazdacko, starosta obce
mobil +421.907 909 779, e-mail: starosta@rozhanovce.com

- technickych: Mgr. Milan Ki&, prednosta OcÜ Rozhanovce
mobil +421 911 540 598, e-mail: prednosta@rozhanovce.com

dalej len „objednävatel"

Zhotovitel: Spojmix plus s.r.o..
sidlo: Okruzna 221/ 2A, 044 31 DruZstevnä pri Hornäde

zapisany: Obchodny register Okresn&ho südu Ko$ice I, oddiel Sro, vioZka &. 37526/V
ICO: 48 197 556
DIE: 2120 085 682
I6 DPH: SK 2120 085 682
Statutärny zästupca: Ing. Jän Hudak - konatel
Osoby oprävnene rokovaf vo veciach :

- zmluvnych: Ing. Jan Hudäk +421 917 895 113
- technickych: Ing. Jan Hudäk +421 917 895 113

Vedüci stavby : Ing. Jozef Borovsky +421 4 121 443
Bankove spojenie: 1100/2948037763
Cislo uätu (IBAN): SK34 1100 0000 0029 4803 7763
Tel.:
Fax:
E-mail: spojmix@spoimix.sk
Webovä stränka: www.spojmixplus.sk
dalej len zhotovite"

0. I. Predmet zmluvy

2.1 Zhotovitel sa zaväzuje zhotovit pre objednävatefa dielo s nazvom „Rekonstrukcia vrchnej vrstvy miestnych

2.2

2.3

komunikacil" podla podmienok dohodnutych v tejto zmiuve, v sülade s cenovou ponukou zhotovitela zo dia
8.10.2021 podanou na zäklade „Vyzvy na predioZenie ponuky" verejn&eho obstarävatela obec Rozhanovce
z 7.10.2021, na zäklade fyzickej obhliadky miesta a stavu plänovanych präc.
Zhotovitel sa zaväzuje zhotovif pre objednävatela Dielo s odbornou starostlivosfou podfa podmienok
dohodnutych v tejto Zmiuve, na svoje näklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpecenstvo, riadne, v&as, bez
väd a nedorobkov a odovzdaf zhotoven& Dielo objednävatefovi v zodpovedajücej kvalite.
Objednävatel sa zaväzuje za riadne zhotovene Dielo prevziat a zaplatit zhotovitefovi dohodnutü cenu podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
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3.1

3.2

3.3

3.4

4.1

4.2

5.1
5.2

5.3

5.4

5.5

6.1.

El. I. Cas pinenia
Zhotovitel sa zaväzuje, Ze Dielo zrealizuje (ukonöi) riadne a v&as v lehote:

do 12.11.2021
za podmienky, Ze zo strany objednävatela bude odovzdane stavenisko zhotovitefovi do 23.10.2021.

Zhotovitel je povinny bez meSkania pisomne informovaf' objednävatela o vzniku akejkofvek udalosti, ktoräa bräni alebo
staZuje realizäciu predmetu Diela s dösledkom na prediZenie &asu pinenia podfa bodu 3.1.
Preru$enie realizäcie diela je pripustn& na nevyhnutnü dobu iba z dövodu dihodobych nevhodnych poveternostnych
podmienok alebo nepredvidanych okolnosti uvedenych v &1.IX.

Dielo sa povaZuje za ukoncene diiom podpisania zäpisnice o odovzdani a prevzati stavby medzi objednävatelom
a zhotovitelom.

EL. IV. Cena diela

Zmluvne strany sa dohodli na cene Diela v sülade so zakonom £&.18/1996 Z.z. o cenäch v zneni neskor$ich
predpisov a vyhläasky MF SR &. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonäva zäkon £. 18/1996 Z. z., pricom cena diela je
$pecifikovana v CP s rozpottom, ktora tvori prilohu &.1 K tejto zmluve, je vytvorenä ako sücet su@inov vymer a
dohodnutych pevnych jednotkovych cien a predstavuje Ciastku celkom :

Cena bez DPH: 26 698,57 EUR
20% DPH: 5 339,71 EUR
Cena s DPH 32 038,28 EUR

Vymery/ mnoZstvo uvedene v prilohe &.1 povaZujü obe strany za orientaöne. Zhotovitef bude üctovat skutoöne
zrealizovan& mnoZstvä po ich zamerani.

€. V. Platobne podmienky

Objednävatef neposkytuje finanöny preddavok na predmet zmluvy.
Faktüru (dahovy doklad) je zhotovitef oprävneny vystavit Ixmesaöne , vzdy po ukonceni konkretneho üseku na
zäklade süpisu vykonanych präc potvrden&ho objednävatefom, Süpis präc vystavi zhotovitel podfa skutoöne
zrealizovan&ho mnoZstva stavebnych präc v danom mesiaci.
Po ukonceni diela predloZi zhotovitef koneönü faktüru, ktorej prilohou musi byt preberaci protokol
a objednävatelom potvrdeny süpis vykonanych präc.
Faktüra musi obsahovat vSetky näleZitosti dahov&ho dokladu v zmysie zäkona ©. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskor$ich predpisov, inak je objednävatel' oprävneny vrätit' ju zhotovitelfovi na doplinenie alebo
prepracovanie. V tomto pripade zaöne lehota splatnosti p!ynüf az däom dorucenia opraven&ho dokladu.
Splatnost' faktüry je do 30 dni od jej dorutenia objednävatelovi.

€. VI. Podmienky zhotovenia diela

Odovzdanie staveniska
6.1.1 Objednävate! odovzdä zhotovitelovi stavenisko protokolärne v termine podla bodu 3.1 a prehläsi, Ze stavenisko je

6.2
uvofnene a zbavene& präv tretich osöb.
Povinnosti a spolupösobenie objednävatela

6.2.1 Objednävatel je oprävneny kontrolovat Dielo v kaZdom stupni jeho zhotovenia. Ak pri kontrole zisti, Ze zhotovitel

6.3

poruSuje svoje povinnosti, mä prävo Ziadaf, aby zhotovitel odstränil vzniknute nedostatky a dalej ho zhotovoval
riadne.
Povinnosti zhotovitela

6.3.1 Zhotovitel sa zaväzuje pri vykonävani Diela postupovat so vSetkou odbornou starostlivosfou, dökladnostfou a
odbornostou, ktor& sa dajü oCakävaf od kvalifikovan&ho a kompetentn&ho zhotovitefa, ktory mä sküsenosti s
realizäciou präce podobneho charakteru a rozsahu ako je predmet tejto zmiuvy. Zhotovitel je viazany akceptovaf
zäväznost vSetkych slovenskych technickych noriem (STN), vyhlä$ok a predpisov, ktor& sa tykajü predmetn&ho
Diela. VSetky materiäly pouzite pri realizäcii diela musia zodpovedat legislativnym poziadavkäm na kvalitu platnym
pre Slovensku republiku (Vyhläsenie o parametroch).

6.3.2 Zhotovitel sa zaväzuje pri plneni tejto zmluvy dodrZiavat ustanovenia vyhlääky MPSVaR SR &. 147/2013 Z.z.,
ktorou sa ustanovujü podrobnosti na zaistenie bezpeänosti a ochrany zdravia pri stavebnych präcach.

6.3.3 Zhotovitel zodpovedä za Cistotu a poriadok na stavenisku. So sühlasom objednävatela zhotovitel odstrani na
vlastne& näklady odpady, ktor& sü vysledkom jeho £innosti.
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El. VI. Odovzdanie a prevzatie Diela

7.1 Povinnost zhotovif Dielo riadne a v&as spini zhotovitel odovzdanim Diela objednävatelovi na zäklade potvrdene&ho

protokolu o odovzdani a prevzati diela.
7.2 Kodovzdaniu a prevzatiu dokonteneho Diela pripravi zhotovitel tieto doklady:

a) doklady o preukäzani zhody, atesty, certifikäty pouZitych materiälov, vyrobkov na zhotovenom diele
b) potvrdenie o odsträneni nedostatkov a nedorobkov (len v pripade ak boli zistene).

7.3 Zhotovitel je povinny Dielo odovzdat vyäistene od zvyänych materiälov tak, aby bolo moZn& Dielo riadne prevziat
a uzivaf.

7.4 Ak pri preberani Diela objednävatef zisti, Ze Dielo mä nedostatky a vady bräniace jeho riadnemu a sprävnemu
uzivaniu, Dielo neprevezme a spiSe so zhotovitefom zäpis o zistenych nedostatkoch a vadäch, spösobe a termine
ich odstränenia. Zhotovitef ma povinnost odovzdat' Dielo po odsträneni tychto nedostatkov a väd. Uvedene sa netyka
väad a nedorobkov ktor& sami osebe a ani v celku nebränia riadnemu uzZivaniu diela. V takomto pripade objednävatel
dielo prevezme priöom v zäpisnici o odovzdani a prevzati diela budü uvedene tieto vady a nedorobky vrätane
dohodnuteho terminu ich odstränenia.

EI. VIN. Sankcie

8.1 Ak zhotovitel neodovzdä Dielo v termine podfa bodu 3.1, je objednävatel oprävneny uplatnit u zhotovitela zmluvnü
pokutu vo vySke 0,05% z ceny diela za kaZdy defi omeSkania.

8.2 Ak objednävatel neuhradi faktüru v lehote splatnosti je zhotovitef oprävneny uplatnit ürok z omeSkania pokutu vo

vySke 0,05% z diZnej sumy za kaZdy den omeSkania.

EI. IX Osobitne dojednanie

9.1. Okolnost vylu&ujüca zodpovednosf zhotovitela a/alebo udalost predstavujüca vySSiu moc vylucuje närok

objednävatela za nähradu Skody, na zmiuvnü pokutu a na akykofvek iny närok objednävatela podfa tejto zmluvy,
ktory objednävatelovi vznikol v dösledku poruSenia povinnosti zhotovitefa podla tejto zmluvy zhotovitelom v süvislosti
s okolnostou vylucujücou zodpovednost zhotovitela a/alebo udalostou predstavujücou vySsiu moc. Pocas doby
trvania okolnosti vyluöujücej zodpovednost zhotovitela a/alebo udalosti predstavujücej vy$Siu moc, zhotovitel nie je
v omeSkani so spiInenim akejkolvek povinnosti zhotovitela podfa tejto zmiuvy.
Okolnost vylu@ujüca zodpovednost zhotovitela a/alebo udalost' predstavujüca vySSiu moc mä za näsledok primerane
predizenie lehoty na spInenie povinnosti zhotovitefa podfa tejto zmiuvy, k splneniu ktorej zo strany zhotovitela
nedoSlo v dösledku a/alebo süvislosti s okolnostou vylu@ujücou zodpovednost zhotovitela alalebo udalostou
predstavujücou vyS$iu moc.

9.2 Zaokolnost vyluöujücu zodpovednost zhotovitela a/alebo udalost predstavujücu vySSiu moc sa pre ücely tejto zmiuwy
povaZujü aj mimoriadne opatrenia, rozhodnutia alebo odporucania orgänov verejnej moci SR v süvislosti s Sirenim
infeköneho ochorenia COVID-19 spösobenym novym koronavirusom (dalej tiez len "ochorenie COVID-19"") &i vznik
akychkolvek novych skutoänosti alebo okolnosti v süvislosti s ochorenim COVID- 19

E1.X. Zäruönä doba

10.1 Zärunä doba Diela je 24mesiacov a zacne plynüf odo da odovzdania Diela objednävatelovi. Zhotovitel zodpovedä
za to, Ze dielo bude maf podas zärucnej doby vlastnosti dohodnute v zmluve.

10.2 Zhotovitef nezodpovedä za vady Diela, ktore boli spösobene pouzitim podkladov aveci poskytnutych
objednävatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni vSetkej starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnosf alebo na fiu

upozornil objednävatef a ten na ich pouZiti trvai.
10.3 Zäruka sa nevzfahuje na vady a Skody spösobene tretimi osobami na predmete zmluvy, na vady vzniknute z dövodu

neünosn&ho podloZia, haväriami a prirodnymi katastrofami.
10.4 Objednävatel sa zaväzuje Ze reklamäciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni v pisomnej forme.
10.5 Zhotovitel sa zaväzuje zalat s odstrahovanim pripadnych väd predmetu pInenia do 5 dni od uplatnenia oprävnenej

reklamäcie objednävatela a vady odstränif v dohodnutom termine. Ak zhotovitel nezaöne s odstrafiovanim väd podfa
tohto bodu zmiuvy, objednävatel je oprävneny zabezpeäif ich odstränenie na näklady zhotovitefa.

EI. XI. Zävereöne ustanovenia

11.1 Na vztahy medzi zmiuvnymi stranami, vyplyvajüce z tejto zmluvy, ale hou vyslovne neupravene, sa vzfahujü
prislusne ustanovenia Obchodneho zäkonnika.

11.2 Zmeny tejto zmluvy, ktor@ nemajü vplyv na predmet Diela, termin a cenu, möZu robif zmluvne strany zäpisom ,ktory
podpisom potvrdia obe strany.
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11.3 Ostatne zmeny a dopinky zmiuvy moZno uskutoönit len pisomne dodatkom k zmluve, po predchädzajücej dohode
obidvoch zmluvnych strän, inak je zmena ©i dopinenie neplatne.

11.4 Zmiuvne strany wysiovne prehlasujü, Ze täto zmliuva zodpovedä ich slobodnej völi, uzavierajü ju dobrovofne a na
znak sühlasu s jej obsahom ju podpisujü.

11.5 Zmluva je vyhotovenä v 4 vyhotoveniach, po 2 vyhotovenia pre kazdü zmluvnü stranu.
11.6 Neoddelitelnou sücastfou tejto zmluvy je priloha &.1 CP s rozpoütom.
11.7 Täto zmiuva nadobüda platnost diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ü@innost nasledujüci den po jej

zverejneni podla ust. $ 5a zäkona &. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a dopineni
niektorych zäkonov (zäkon o slobode informäcii) v zneni neskorSich predpisov

na H APAH onal "o. 2029
Za objednävatela: za zhotovitela:

Obec Rozhanovce Spojmix plus s.r.o.

fiktor Gazdacko Ing. Jan Hudäk
starosta konatel
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