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ZMLUVA O DIELO

€.16/2023

uzavreta podla ustanoveni § 536-565 Obchodného zdkonnika a nasl. zakona ¢.513/1991 Zb.
Obchodného zakonnika v platnom zneni

1.1. Zhotovitel:

V zastUpeni:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uétu:

Opravneny zdastupca:

1.2. Objednavatel:
Meno / firma :

V zastupeni: /
Bydlisko / sidlo :
ICO /DIC: /
Kontakt:

Nazov stavby:
Adresa stavby:

Stavebny dozor:
Projektant:

renovaciu podlahy

GALOP, spol.sr.o.,
Juzna trieda 66,
040 01 Kosice

1. Zmluvné strany

zapis v OR, Kosice I. oddiel Sro, vI.941/V
Ing. Lopuchovsky Pavol — konatel

17 146 372

17 146 372/698
Tatra banka KoSice
2620111173/1100

Kluknavsky Milan povereny riadenim a organizovanim zazmluvneného diela

Obec Rozhanovce

SNP 48, 044 42 Rozhanovce
00324655, 2021244962

Ing. Matus Adamcik 0907 909 779
Kulturny dom Rozhanovce

SNP 52, 044 42 Rozhanovce
Objednavatelom poverend osoba:

2. Predmet zmluvy
2.1. Predmet zmluvy ( v dalSom len dielo )
Zhotovitel sa zavazuje, Ze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve pre objednavatela zrealizuje:

Opis Predmetu zmluvy - diela, je v prilohe é.1, ktory tvori neoddelitelnd ¢ast tejto zmluvy a spolu
s prilohou ¢.2 ( CENOVOU PONUKOU ), charakterizuje kvantitativne a kvalitativne vlastnosti diela .

2.2. Objednavatel sa zavazuje zhotovené dielo prevziat a zaplatit zan touto zmluvou

dohodnutu ciastku.

2.3. Jednotlivé materidly, z ktorych sa dielo sklada, ako aj popis jednotlivych pracovnych
ukonov je blizsie vyspecifikovany v CENOVEJ PONUKE, ktord tvori neoddelitelnt sudast tejto zmluvy

(priloha ¢.2)

2.4. Objednavatel prehlasuje, Ze sa pre dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, rozhodol sdm
aslobodne, na zaklade dostatocnych informacii poskytnutych dodavatelom, projektantom aj
architektom a Ze bol oboznameny o technickych, estetickych a cenovych parametroch diela, ako aj
o vhodnosti pouzitia na konkrétny ucel a priestor.
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2.5. Objednavatel prehlasuje, Ze bol jasne pouceny o prirodzenych estetickych a technickych
vlastnostiach jednotlivych dodavanych materidlov (dreva, kovu, skla, atd.) tvoriacich dielo, azZe
akceptuje ich originalitu.

3. Cena diela, fakturacia a platenie

3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle
zakona €. 18/1996 Zb. o cenéach.

3.2. Po dohode zmluvnych stran je cena diela pozostavajlca z pisanych poloziek v CENOVE)
PONUKE,( priloha ¢.2 ) cenou predbeinou, ¢o znamend, Ze zhotovitel ju v kone¢nom vyuctovani —
MONTAZNOM LISTE upravi podla skutoénosti.

U vsetkych poloziek popisanych v cenovej ponuke moze déjst k zvySeniu alebo k zniZeniu ceny z titulu:
3.2.1. Zmeny v poctoch alebo vymerach skutocne dodanych prvkov voci cenovej
ponuke. V tomto pripade su rozhodujuce jednotkové ceny.
3.2.2. Zmeny materidlov v priebehu montaze, okolnostami vynutenej zmeny
technolégie montaze alebo povrchovych Uprav.
3.2.3. Prac nevykonanych alebo vykonanych voci cenovej ponuke.

Vsetky prdce, ktoré nie su popisané vcenovej ponuke abudl vykonané na poZiadanie

objednavatela alebo budu nevyhnutné k ukonceniu dohodnutého diela, budd brané ako

naviac prace a budu uctované podla platného cennika alebo v hodinovej zictovacej sadzbe,
ktora je 15,00 €/hodinu/pracovnika.

Predmetom beZnej zmluvy (beZne ani v cenovej ponuke) nie su prace:

Nadvdzné na iné remesld, priprava podkladu, Cistenie miestnosti, prenasanie materialu

nesuvisiaceho s predmetom zmluvy, prestoje

3.2.4. Prestojov zapritinenych zlou organizaciou prace na stavbe alebo ¢innostou
ostatnych remesiel. Vsetky kalkulované ceny vcenovej ponuke su viazané na urcitd
produktivitu prace. Ak okolnostami na stavbe nie je mozna plynuld praca alebo vznikaju
prestoje, zhotovitel si vyhradzuje pravo uétovat prestoje v hodinovej sadzbe alebo prerusit
prace na nevyhnutnu dobu.

U poloZiek oznacenych ako vyskladnenie je mozné znizenie alebo zvySenie ceny z titulu zmien

popisanych v predchadzajucich odsekoch ako sU prace nevykonané, prace naviac, prestoje

alebo dopravné acestovné ndklady naviac, vzniknuté organizacnymi alebo technickymi
zmenami.

.....

zhotovitel povinny prejednat s objednavatelom vopred. Zhotovitel predlozi dal$iu cenovi ponuku, so
Specifikdciou materidlu a prac naviac, objedndvatelovi na odsuhlasenie. Ta sa po akceptdcii
objednavatelom stane prilohou dodatku k tejto zmluve.

3.4. Dohodnutu celkovt ciastku 4.160,49 EUR bez DPH,
Slovom: StyritisicstoSestdesiat eur Styridsatdevat centov

Dohodnutl cenu skorigovanu podla bodov 3.2. tejto zmluvy, objednavatel zaplati na zaklade
predloZenej faktury nasledovne:

1. zalohova platba: EUR bez DPH,

na zabezpecenie materialu,
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2. priebeina platba: EUR bez DPH,

Podmienkou tejto platby je:,

3.priebezna platba: EUR bez DPH,

Podmienkou tejto platby je:,

4. konecny doplatok: 4.160.49 EUR bez DPH,

znizeny alebo zvySeny o Ciastku podla bodu 3.2. tejto zmluvy a prislusné DPH, zaplati do 7 dni od
podpisania a prevzatia dafiového dokladu — FAKTURY, prevodom na U&et zhotovitela alebo v hotovosti,
priamo u objednavatela alebo u zhotovitela.

3.5. Objednavatel nebude podmienovat zaplatenie kone¢ného doplatku (po prevzati diela
popisaného v cenovej ponuke podla bodu 4. tejto zmluvy) dodavkou materidlov a prac pozadovanych
objednavatelom naviac voci cenovej ponuke alebo dodavkou a prdcami, ktoré su predmetom dalSej
zmluvy o dielo uzavretej so zhotovitelom.

4. Technické podmienky montaze, technicky protokol, prevzatie diela, zarucné podmienky,
reklamacie

Na dielo su kladené vysoké technické a estetické poziadavky. Aby zhotovitel zobral pinu
zodpovednost za odovzdané dielo a poskytol nar zmluvne dohodnutl zaruku, musi zabezpedit prisnu
technologicku disciplinu a miesto, kde ma byt dielo situované, musi spifiat poZiadavky — tzv. STAVEBNU
PRIPRAVENOST. O podmienkach, ktoré maju vplyv na zacatie montaze diela, o poziadavkach na
stavebnu pripravenost, o postupe a nadvaznostiach jednotlivych remesiel na stavbe a o vsetkych
skutoénostiach, ktoré maju vplyv na koneénu kvalitu a Zivotnost diela bol objednavatel informovany
a su popisané v prilohe ¢.3 tejto Zmluvy.

4.1. Objednavatel a zhotovitel sa v zaujme plynulého priebehu realizacie diela dohodli na
vzdjomnom poskytovani sucinnosti a informdcii o vSetkych skutocnostiach na stavbe.

4.2. Dolezité merania, celkova stavebna pripravenost, technické problémy a iné skuto¢nosti,
ktoré mozu mat vplyv na kvalitu a Zivotnost diela, budd pred montazou a pocas nej zaznamenavané v
TECHNICKOM PROTOKOLE, ktory vypisuje montaznik alebo zhotovitefom poverena osoba. Technicky
protokol je neoddelitelnou stcastou tejto Zmluvy a jeho vzor je v prilohe E.5 tejto Zmluvy

4.3. Zapisy v TECHNICKOM PROTOKOLE, ako aj priebeh montaze bude sledovat stavebny dozor
alebo objednavatelom urceny zastupca (ak nie je v tejto zmluve v bode 1. stanoveny, tak priamo
objedndvatel), ktory na vyzvanie zhotovitela je povinny zuc¢astnit sa pri meraniach alebo rieSeniach
nastolenych technickych alebo inych problémov. Ten svojim podpisom v prislusnej kolonke potvrdzuje
kontrolu hodn6t, pripadne akceptovanie upozorneni alebo dodatocnej dohody v priebehu realizacie.

4.4. Na poziadanie objednavatela alebo nim povereného zastupcu bude zhotovitel vykonavat
aj zapisy do stavebného dennika, pokial je na stavbe vedeny.

4.5. Po ukoncéeni montaze vyzve zhotovitel objednavatela alebo nim uréeného zdstupcu
k prevzatiu diela. Ten je povinny zucastnit sa preberacieho konania, na ktorom ddsledne preberie
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zhotovené dielo. Ak je s dielom spokojny, potvrdi jeho prevzatie v zavereénej ¢asti TECHNICKEHO
PROTOKOLU. Ak ma k dielu vyhrady alebo dielo vykazuje remeselné vady a nedorobky (o com sa urobi
zapis do technického protokolu), je zhotovitel ¢o v najkratSom ¢ase povinny urobit napravu
a objednavatel mu to musi umoznit. Po ich odstraneni zhotovitel zopakuje vyzvu na prevzatie diela.
Dévodom neprevzatia diela nemdzu byt prirodzené nedokonalosti vyplyvajtice zo samotnej podstaty
a Specifik jednotlivych materialov.

4.6. Ak vznikne spor pri posudzovani vady, budi obe strany akceptovat znenie patriénych
noriem STN, EN, Podnikovych noriem, noriem pre zatriedovanie jednotlivych druhov, pripadne
nezavislého sudneho znalca, ktory bude financovany polovicnym podielom oboch zmluvnych stran.

4.7.V pripade sporu alebo odstupenia od zmluvy jednou zo zmluvnych stran podla ustanoveni
6.1. a 6.2. tejto zmluvy, je povinny objednavatel prevziat aj nedokonéené rozpracované dielo.

4.8. Podpisanim technického protokolu objednavatel prebera dielo a aj zodpovednost za jeho
spravne poutzitie a Udrzbu.

4.9. Vhodné uZivanie diela, vhodné klimatické podmienky, niektoré dolezité rady a popis
adrzby st zahrnuté v POUCENI O PREVADZKE A UDRZBE, ktoré je v prilohe tejto zmluvy (priloha ¢. 4).
Prevzatim diela zacina plynat zmluvne dohodnuta zaruka, ktorad na toto zmluvou dohodnuté dielo je:
24 mesiacov.

4.10. Neakceptovanie rad zhotovitela, nemoZnost dodrzania technologickych postupov,
pouzitie druhotriednych materidlov alebo materiadlov predavanych so zlavou, nevhodné podmienky na
stavenisku, vylucuju uplatnenie si reklamacie na vady, ktoré vznikli ztychto pric¢in. O tychto
skutocnostiach budu vedené zapisy do technického protokolu. Nevhodné uZivanie diela, extrémne
klimatické podmienky, nespravna udrzba, neakceptovanie bodov popisanych v pouceni o prevadzke
a udrzbe, vylucuju si uplatnenie reklamacie za vady, ktoré vznikli z tohto titulu.

Upozornenie: drevo je prirodny produkt, preto malé zmeny farby, mala tvarova nestalost spésobena
sezénnou zmenou vlhkosti, pripadne iné zmeny, ktoré vyplyvaji z charakteristickych vlastnosti
dreva, nezakladaju dovod na uplatnenie reklamdcie.

4.11. Zhotovitel zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je zhotoveny podla podmienok tejto
zmluvy a ma vSetky pozadované vlastnosti, ktoré si uchova v priebehu zaru¢nej doby.
Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré v ¢ase odovzdania predmet zmluvy ma. Za vady, ktoré sa objavili
po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.
Zhotovitel sa zavazuje pripadné vady diela odstranit do 14 dni od uplatnenia pisomnej opravnenej
reklamdcie objedndvatela.

5. Cas plnenia

5.1. Cas plnenia je plne zavisly na STAVEBNEJ PRIPRAVENOSTI miesta realizacie diela.
Technické podmienky a technologicka spravnost je nadradena nad &as plnenia.

5.2. Dohodnuty ¢as plnenia:
1. Den nastupu na montaz: zaciatok septembra 2023
3. Den odovzdania stavby: do 14.09.2023

5.3. Terminy v bode 5.2. suU planované terminy aden nastupu zhotovitela na montaz je
podmieneny stavebnou pripravenostou teda diiom skutoéného odovzdania staveniska zhotovitelovi.
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5.4. Ak dojde k posunutiu terminu dnfia odovzdania staveniska zhotovitelovi, dochadza
automaticky k posunutiu vietkych terminov, ktoré sa nanovo stanovia v éasovom harmonograme,
ktory vypracuje objednavatel spolu so zhotovitelom. Novy harmonogram sa stava dodatkom tejto
zmluvy.

5.5. Kazdé posunutie terminu, ktoré nie je zapric¢inené zhotovitelom ako aj nevypracovanie
nového casového harmonogramu pri kazdom vynutenom preruseni prac si vyluCuje uplatnenie
zmluvne dohodnutej pokuty za nesplnenie terminu objednavatefom.

5.6. Ak su k realizacii diela nutné dodatocné prace, ktoré nie su predmetom tejto zmluvy, sa
o C¢as nevyhnutny na tieto prace posuvaju vsetky dohodnuté terminy.

5.7. Vsetky skutocnosti ovplyvriujuce dohodnuty ¢as plnenia, zmeny, posunutia terminov a
prerudenie prac bude zhotovitel evidovat v Technickom protokole €ast chronolégia zakazky, a ak je
na stavbe tak po dohode aj do Stavebného dennika. Objednavatel alebo nim poverenad osoba je
povinna svojim podpisom potvrdzovat ¢asové Udaje.

6. Odstupenie od zmluvy a zmluvné pokuty

6.1. Objedndvatel a zhotovitel sa dohodli na moZnosti odstupit od zmluvy a to:
1. pri opakovanom porusovani predchadzajucich, touto zmluvou dohodnutych bodov a ustanoveni,
2. pripodstatnej alebo okolnostami na stavbe vynitenej zmene technoldgie alebo poZiadavke zasadnej
zmeny materidlov voci pévodnym deklarovanym v cenovej ponuke.

6.2. OdstUpenie od zmluvy musi predchadzat pisomné upozornenie s presnou Specifikaciou
opakovane porusovanych zmluvnych podmienok a Navrh na ukonéenie zmluvného vztahu. Navrh na
ukonéenie zmluvného vztahu musi obsahovat aj navrh na finan¢né vysporiadanie rozpracovaného
neukonceného diela.

6.3. Odstupenie od zmluvy bez dovodov nie je mozné po termine diia odovzdania staveniska.

6.4. Objednavatel a zhotovitel sa dohodli na moZnosti uplatnenia si zmluvnych pokut a to len
v pripade:

1. ak evidentne a dokazatelne doslo k finanénej strate u objednavatela alebo zhotovitela neplnenim
si dohodnutych zmluvnych podmienok,

2. ak zhotovitel neplni predmet zmluvy uvedeny v ¢ase plnenia tejto zmluvy, bod 5.2.,0dsek 5., pri
reSpektovani bodov 5.3. az 5.6. ma objednavatel pravo Gctovat zmluvni pokutu vo vyske 0,05% z ceny
diela za kazdy zacaty deri omeskania.

3. ak je objednavatel v omeskani so splatenim svojho penaziného zavazku, je zhotovitel opravneny
poZadovat zmluvnu pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy deri omeskania.

4. Ak objednévatel bezd6vodne odstupi od tejto zmluvy pred za¢atim montaze, je zhotovitel povinny
vratit zadlohovl platbu objedndvatelovi, ktory vSak akceptuje Uhradu ndkladov spojenych so
zabezpecovanim diela vo vyske z celkovej ceny diela zhotovitelovi.

5. Ak zhotovitel bezdévodne odstupi od tejto zmluvy pred zadatim montaze, musi vratit prijatu
zalohov platbu a zaplatit zmluvni pokutu vo vyske z ceny diela.

6.5. Obe strany sa zaviazali, Ze pisomne ozndmia pred dokoncenim diela poZiadavku na
uplatnenie si zmluvnej pokuty s jasnym odévodnenim.
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7. Ochrana osobnych udajov

7.1. Vsetky osobné Gdaje objednavatela podliehaju ochrane podla zdkona ¢.18/2018 Z.z. a
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU ) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractvani
osobnych udajov a volnom pohybe takychto Gdajov.

Zhotovitel v sulade s prijatou internou smernicou ( IS GALOP 5/2018 ) o ochrane osobnych udajov
garantuje, Ze tieto Udaje aj samotné znenie tejto Zmluvy o dielo a jej prilohy nebudu zverejfiované,
nedostanu sa k tretim osobam a nebudud Ziadnym spdsobom zneufZité.

7.2. Udaje z tejto zmluvy budu pouZité vyhradne na vystavenie G¢tovnych dokladov
( Montazny list, Faktura a ich priloh ) . VSetky tieto doklady s predmetom ochrany a ich spracovanie
je mozné len poucenymi a zmluvne zaviazanymi osobami.

7.3. Znenie tejto Zmluvy a vSetky suvisiace doklady s osobnymi idajmi Objednavatela, budu
predkladané len v pripade kontroly statnych organov, ktori maju na to poverenie a opravnenie, alebo
ak nastane spor, tak oprdvnenym osobdam na rieSenie sporu .

Objednavatel povoluje Zhotovitelovi :

7.4. robit o Predmete zmluvy fotodokumentéciu pre vlastné potreby

7.5. uverejnit vyber fotodokumentacie bez dalsieho suhlasu na webovej stranke Zhotovitela,
pripadne na Instagrame, Facebooku a na propagacnych printovych formatoch v Uplnej anonymite, bez
udania konkrétnych udajov o Objednavatelovi .

7.6. pouzit fotodokumentaciu aj v pripade vzniknutého sporu.

8. Zaverecné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobuda platnost driom podpisania oboch zmluvnych stran.

8.2. Menit alebo opravovat text tejto zmluvy je mozné len so sthlasom oboch stran a to len
pisomnou formou.

8.3.V pripade sporu vjednotlivych ustanoveniach tejto zmluvy sa Zhotovitel
s Objednévatelom dohodli na moznosti riesit spor Rozhodcovskym sidom.

8.3. Objednavatel prehlasuje, Ze akceptuje PoZiadavky zhotovitela na zrealizovanie diela,
ktoré su nevyhnutné k jeho realizacii resp. montazi v konkrétnom priestore a su prilohou tejto zmluvy
(priloha ¢.3).

8.4. Sucastou zmluvy su aj pisomné podklady, Cenova ponuka, Chronoldgia zakazky, Popis
a struénd charakteristika diela, PoZiadavky zhotovitela na zrealizovanie diela, Technicky protokol,
Poucenie o prevadzke a udrzbe, a ak su tak aj vykresova dokumentacia pripadne pokyny projektanta
uvadzané ako priloha tejto zmluvy.

8.5. Objednavatel suhlasi, Ze jeho vlastnicke prdvo na zhotovené dielo prechadza nan aZz po
kone¢nom uhradeni faktury.

8.6. Tato zmluva v rozsahu 7 stran je vypracovana v dvoch vyhotoveniach, z ktorych jedno si
ponecha objednavatel a jedno zhotovitel.

8.7. Objednavatel aj zhotovitel prehlasuju, Ze st im vSetky body tejto zmluvy zrozumitelné,
Ze s nimi suhlasia a budu sa nimi riadit, Ze ju podpisuju z vlastnej véle a bez natlaku. Toto potvrdzuju
svojimi podpismi .
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Zmluva podpisana v KoSiciach dna:

ZA ZHOTOVITELA: ZA OBJEDNAVATELA:

Meno: Ing. Pavol Lopuchovsky Meno: Ing. Matus Adamcik
Konatel firmy Galop starosta obce Rozhanovce

Podpis: Podpis

Pediatka: Peciatka:

Prilohy: 1. Opis Predmetu zmluvy - diela

2. Cenova ponuka,

3. Poziadavky zhotovitela na realizaciu diela,
4. Poucenie o prevadzke a udrzbe,

5. Technicky protokol.



