

DODATOK č. 1

k Zmluve pre umiestnenie Z-BOXu (ďalej len „Zmluva“)
zo dňa 28.10.2021 (ďalej len Dodatok)

uzatvorenú medzi:

Názov/Meno: Obec Rozhanovce
sídlo: ul. SNP 48, 044 42 Rozhanovce
IČO: 00324655
DIČ: 2021244962
konajúca menom / zastúpená: Ing. Matúš Adamčík – starosta
tel. kontak: 0907909779
mail: starosta@rozhanovce.com

(ďalej len „**Prenajímateľ**“)

a

obchodné meno: **Packeta Slovakia s. r. o.**
sídlo: Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava – mestská časť
Petržalka
IČO: 48 136 999
IČ DPH: SK2120099014
registrácia: v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 105158/B
zastúpená: Matúš Baus, na základe splnomocnenia
e-mail: oohd.support@packeta.sk
tel. č.: +421 220 321 155
adresa pre elektronickú fakturáciu: fakturacia@packeta.sk

(ďalej len „**Nájomca**“)

(Prenajímateľ a Nájomca ďalej spolu ako „**Strany**“ a každý jednotlivito ako „**Strana**“).

I.

Strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku ku Zmluve medzi Prenajímateľom a Nájomcom, ktorý túto Zmluvu dopĺňa v tomto znení v bode:

I. Predmet zmluvy

Prenajímateľ je ako vlastník či je na základe iného právneho dôvodu oprávnený prenechať Nájomcovi do užívania plochu o výmere 1,83 m², nachádzajúcu sa na adrese SNP 48, Rozhanovce.

II.

Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnosti.

Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma Stranami.

Tento Dodatok je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku.

Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa

V Rozhanovciach dňa

Za **Nájomcu:**

Za **Prenajímateľa:**

Packeta Slovakia s. r. o.
Meno: Matúš Baus
funkcia: OoHD Network Manager
na základe plnej moci

Obec Rozhanovce
meno: Ing. Matúš Adamčík
funkcia: starosta

Príloha č.1

VIZUALIZÁCIA

Z-BOX bude umiestnený v tesnej blízkosti betónového prístupového chodníka k prevádzke. Aktuálne je podklad rovná trávnatá plocha. Je potrebná príprava betónového podkladu zo strany Nájomcu. Odstránenie betónového kvetináča je potrebné na strane Prenajímateľa, do termínu podľa dohody.

